

ใบประเมินราคา
โครงการงานปรับปรุงทาสีหลังคาและโครงหลังคาทางเดิน Cover Way
ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุตรธานี

หมวดที่	รายการ	ยอดเงิน(บาท)
1	โซน A สีทางเดิน Cover Way 1 ชั้น มีหลังคาและราวกันตก	359,822.00
2	โซน B สีทางเดิน Cover Way 2 ชั้น มีหลังคาและราวกันตก	220,621.00
3	โซน C สีทางเดิน Cover Way 1 ชั้น มีหลังคาและราวกันตก	180,532.00
4	โซน D สีทางเดิน Cover Way 1 ชั้น ไม่มีหลังคาและราวกันตก	231,039.00
5	โซน E ชุมนั่งเล่น 6 ชุมนั่ง	50,378.00
6	โซน F	133,275.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,175,667.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1,175,667.00 บาท

ค่า Factor F 1.3056

รวมราคาค่าก่อสร้าง 1,534,950.84 บาท

ประมาณราคาเพียง 1,534,950.00 บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เงื่อนไข Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %




คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา

PROJECT : โครงการงานปรับปรุงท่าเรือหลังคาและโครงสร้างหลังคาทางเดิน Cover Way

OWNER : โรงพยาบาลพระจุฬาราม

Date:

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
4	โชน D สีทางเดิน Cover Way 1 ซม. ไม่มีสิ่งคาและรากันตก									
4.1	ชนิดล้างทำความสะอาดพื้นที่ โชน D	1.00	เทศา	-	-	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	
4.2	สีสาคอนกรีต รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุปิดผิว 	287.00	ตร.ม.	63.00	18,081.00	34.00	9,758.00	97.00	27,839.00	
4.3	สีโครงสร้างปูนต้นบนไม้กนก รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุปิดผิว 	951.00	ตร.ม.	63.00	59,913.00	35.00	33,285.00	98.00	93,198.00	
4.4	สีฝ้าเพดาน รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุปิดผิว 	1,036.00	ตร.ม.	63.00	65,268.00	34.00	35,224.00	97.00	100,492.00	
รวมงาน โชน D					143,262.00		87,777.00		231,039.00	

รายการประมาณราคา

PROJECT : โครงการงานปรับปรุงพาสีหลังคาและโครงสร้างหลังคาทางเดิน Cover Way

OWNER : โรงพยาบาลสมเด็จอัครราชันี

Date:

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
6	โชน F									
	1) หลังคาห้องรวม									
	- ฝึกช่างทำความสะอาดพื้นที่โชน F	1.00	พจน.	-	-	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	
	- สีหลังคา รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <2>	185.00	ตร.ม.	45.00	8,325.00	40.00	7,400.00	85.00	15,725.00	
	- สีโครงสร้างเหล็กหลังคา รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <6>	10.00	ตร.ม.	62.00	620.00	38.00	380.00	100.00	1,000.00	
	- สีเชิงชาย รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <8>	12.00	ตร.ม.	63.00	756.00	40.00	480.00	103.00	1,236.00	
	2) หลังคาทางเชื่อม อาคารอำนวยการ 9 ชั้น									
	- สีหลังคา รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <2>	88.00	ตร.ม.	45.00	3,960.00	40.00	3,520.00	85.00	7,480.00	
	- สีโครงสร้างเหล็กหลังคา รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <6>	131.00	ตร.ม.	62.00	8,122.00	38.00	4,978.00	100.00	13,100.00	
	- สีเชิงชาย รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <8>	6.00	ตร.ม.	63.00	378.00	40.00	240.00	103.00	618.00	
	- สีราวกันตก รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <7>	21.00	ตร.ม.	62.00	1,302.00	35.00	735.00	97.00	2,037.00	
	3) หลังคาห้องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารอำนวยการ 9 ชั้น									
	- สีหลังคา ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <1>	253.00	ตร.ม.	45.00	11,385.00	40.00	10,120.00	85.00	21,505.00	
	- สีเชิงชาย รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <8>	19.00	ตร.ม.	63.00	1,197.00	40.00	760.00	103.00	1,957.00	
	4) หลังคาร้านสวัสดิการ									
	- สีหลังคา รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <2>	202.00	ตร.ม.	45.00	9,090.00	40.00	8,080.00	85.00	17,170.00	
	- สีเชิงชาย รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <8>	12.00	ตร.ม.	63.00	756.00	40.00	480.00	103.00	1,236.00	
	5) หลังคาห้องยาใน									
	- สีหลังคา รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <2>	93.00	ตร.ม.	45.00	4,185.00	40.00	3,720.00	85.00	7,905.00	
	- สีโครงสร้างเหล็กหลังคา รองพื้นพร้อมสีจริง ตามรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ <6>	19.00	ตร.ม.	62.00	1,178.00	38.00	722.00	100.00	1,900.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
6	หลังคาโรงพักคอย ตึกหอผู้ป่วยใน 1 - วัสดุราคา ตามรายละเอียดวัสดุพิเศษ 1	52.00	ตร.ม.	45.00	2,340.00	40.00	2,080.00	85.00	4,420.00	
7	หลังคาทางเชื่อม อาคารรัฐ 6 ชั้น - วัสดุราคา รองพื้นพร้อมสิ่งจริง ตามรายละเอียดวัสดุพิเศษ 2 - วัสดุเชิงชาย รองพื้นพร้อมสิ่งจริง ตามรายละเอียดวัสดุพิเศษ 8 - วัสดุทรงเหล็กหลังคา รองพื้นพร้อมสิ่งจริง ตามรายละเอียดวัสดุพิเศษ 6 - วัสดุราวกั้นตก รองพื้นพร้อมสิ่งจริง ตามรายละเอียดวัสดุพิเศษ 7 - วัสดุเสาคอนกรีต รองพื้นพร้อมสิ่งจริง ตามรายละเอียดวัสดุพิเศษ 5 - วัสดุโครงสร้างปูน รองพื้นพร้อมสิ่งจริง ตามรายละเอียดวัสดุพิเศษ 4 - วัสดุฝ้าพาดาน รองพื้นพร้อมสิ่งจริง ตามรายละเอียดวัสดุพิเศษ 1	52.00 4.00 115.00 28.00 4.00 25.00 50.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	45.00 63.00 62.00 62.00 63.00 63.00 63.00	2,340.00 252.00 7,130.00 1,736.00 252.00 1,575.00 3,150.00	40.00 40.00 38.00 35.00 34.00 35.00 34.00	2,080.00 160.00 4,370.00 980.00 136.00 875.00 1,700.00	85.00 103.00 100.00 97.00 97.00 98.00 97.00	4,420.00 412.00 11,500.00 2,716.00 388.00 2,450.00 4,850.00	
	รวมงาน โชน F				70,029.00		63,246.00		133,275.00	